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I. WARUNKI OGOLNE

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z inwestycjg: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
ORGANISTOWKI NA SWIETLICE PARAFIALNA WRAZ Z JEJ PRZEBUDOWA |
REMONTEM - instalacje elektryczne

2. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Zakres robot zwigzany z budowg instalacji fotowoltaicznej bedzie
nastepujgcy:

1. Demontaz instalacji

2. Instalacja oswietlenia podstawowego, oswietlenia awaryjnego

3. Instalacja gniazd wtyczkowych
4. Instalacja zasilania urzgdzenh sanitarnych

5. Instalacja rozdzielnicy "RG”

3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i przy
realizacji robot zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 2 i 3.

Niezaleznie od postanowien warunkéw umowy, specyfikacje techniczne,
instrukcje i przepisy, normy uznaniowe w tym Polskie Normy lub odpowiednie
normy krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie i
wytyczne wymienione w Specyfikacji Technicznej bedg stosowane przez

wykonawce w jezyku polskim.
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4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podstawg uzytych w specyfikacji okreslen jest PN-ISO 6707-1/1994 —
,2Budownictwo — Terminy ogolne”, oraz PN-ISO 6707-2/2000 — ,Budownictwo —

Terminy Stosowane w Umowach”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych prac oraz za ich
zgodnosé z dokumentacjg projektowa, umowg i poleceniami inspektora nadzoru

przedstawionymi w formie wpiséw do dziennika budowy.

6. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy w
okresie trwania umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robaot.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia Projekt Organizacji i Zabezpieczenia Placu Budowy oraz
Program Zapewnienia Jako$ci Robot. W czasie wykonywania robot wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie stosowat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce
takie jak: zapory, Swiatta i znaki ostrzegawcze, zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo osob i pracownikow. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez gtdwnego inspektora nadzoru.

Tres¢ tablicy informacyjnej bedzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru i
winna zawieraC informacje dotyczgce przedsiewziecia inwestycyjnego. Tablica
informacyjna bedzie utrzymywana przez wykonawce w dobrym (czytelnym)
stanie przez caly okres realizacji przedsiewziecia. Tre$¢ tablicy informacyjnej
okresla szczegdtowo Rozporzgdzenie zawarte w Dzienniku Ustaw nr 108 poz.
953z 2002 .
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7. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé, stosowaC i przestrzega¢ aktualnie
obowigzujgce przepisy z zakresu ochrony srodowiska naturalnego w okresie

prowadzenia robot.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych, wymagany odpowiednimi przepisami bedzie sprawny
technicznie, a okres jego przydatnosci badania technicznego okreslony na
tabliczce (naklejce) nie bedzie przekroczony.

Materiaty bedg sktadowane w sposob zgodny z przepisami bhp i p.po z, oraz
zabezpieczone przed dostepem 0sbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym przez nieprzestrzeganie przepisdw przeciwpozarowych.

9. OCHRONA ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i materiaty uzywane do
prac od daty rozpoczecia do daty korncowego odbioru.

Na wykonawcy cigzy obowigzek utrzymania ciggtosci robot w czasie trwania
budowy. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej
elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas budowy to jest do odbioru
koncowego robdt. Inspektor Nadzoru moze wstrzymacé roboty, jezeli wykonawca

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ciggtosci robét.
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10. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze
centralne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sg zwigzane
z robotami budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w

trakcie prowadzenia robot.

11. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku braku norm, stosowa¢ mozna polskie wytyczne lub inne
procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiarow i badan nalezy

przedstawi¢ inspektorowi nadzoru w formie protokotu.

12. PRZEJECIE ROBOT

Przejecie robét odbywa sie zgodnie z procedurg opisang w umowie pomiedzy
Inwestorem i Wykonawca. .

13. PODSTAWA PLATNOSCI

USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykonawce za
catos¢ zadania inwestycyjnego.
Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i

badania sktadajgce sie na kompletne wykonanie zadania inwestycyjnego.
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PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosc¢ zostanie sfinalizowana przez Inwestora za kompletnie wykonane i
uruchomione instalacje, ktérych zgodnosé¢ z dokumentacjg wykonawczg bedzie
potwierdzona obmiarami robaot i protokotami odbioréw.

Do kompletu dokumentéw nalezy dostarczy¢, atesty dopuszczajgce uzyte
materiaty do stosowania w danych warunkach na terenie RP, oraz ocene jakosci

wykonanych robot.

14. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA  WYKONANI
I WSZYSTKICH GWARANCJI

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji ponosi
wykonawca.
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Il. SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE - na wykonanie instalacji
elektrycznych
1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z budowg instalacji fotowoltaicznej na

budynku szkolno-przedszkolnym w Dobrczu.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji odnoszg sie do budowy
sieci i instalacji elektrycznych zwigzanych z budowg instalacji

fotowoltaiczne;.

4. TEREN BUDOWY

Teren budowy zwigzany z budowg elektrowni stonecznej z modutow
fotowoltaicznych wymaga indywidualnego wyodrebnienia, poniewaz moze on

kolidowa¢ z istniejgcym uktadem instalacji

5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROBOT
1. Demontaz instalacji
2. Instalacja o$wietlenia podstawowego, oswietlenia awaryjnego
3. Instalacja gniazd wtyczkowych
4. Instalacja zasilania urzgdzenh sanitarnych

5. Instalacja rozdzielnicy "RG”
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

Wykonawca robot zastosuje materialy zastosowane w dokumentacji
projektowej, lub co najmniej o parametrach nie gorszych niz zastosowane w tej
dokumentacji. Wszystkie wbudowane materiaty muszg by¢ dopuszczone do
instalowania na terenie RP. Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktorych jest to

wymagane nalezy dostarczy¢ z atestami, gwarancjami i aprobatami technicznymi.

Materiaty i instalacje wbudowane na podstawie dokumentaciji technicznej muszg
spetnia¢ postanowienia norm PN-IEC 60364 oraz odpowiada¢ Warunkom

Technicznym Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych Tom V —

Instalacje Elektryczne.

8. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

Za roboty w ktérych wbudowane materiaty nie majg aprobat i dopuszczen do
stosowania w budownictwie, wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnosc.
Konsekwencjg bedzie nieprzyjecie wykonanych robdét i demontaz wadliwych

materiatow.

9. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja techniczna przewiduje mozliwos¢ wariantowego stosowania
materiatéw, urzgdzen i osprzetu, wykonawca o zamiarze zastosowania materiatu
zamiennego powiadomi inspektora nadzoru odpowiednim dokumentem. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatow nie moze by¢ zmieniony bez zgody inspektora.
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10. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do wykonania robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ sprawne przeprowadzenie
robot w terminie przewidzianym umowg, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe] i wskazaniami inspektora nadzoru.

Sprzet uzywany do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i nie stwarza¢ zagrozenia dla uzytkujgcych go oséb. Jesli stosowany
sprzet wymaga okresowych badan technicznych, wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowanie jakosci i
warunkow wyszczegolnionych w umowie, zostang przez inspektora nadzoru

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaot.

11. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow. Utrzymanie w czystosci drog dojazdowych i

publicznych do placu budowy cigzy na wykonawcy.

11
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12. WYKONANIE ROBOT - ZASADY OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami
umowy, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét zgodnie z
dokumentacjg techniczng, wymaganiami specyfikacji, programem zapewnienia
jakosci, projektem organizacji robot, aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami, oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i
wyznaczenie wszystkich elementow robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg lub
przekazanymi na pismie instrukcjami inspektora nadzoru. Wykonawca na wtasny
koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robat, jesli wymagac tego
bedzie inspektor nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym pod grozbg zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z

tego tytutu ponosi wykonawca.

13. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

13.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot i dostarczy inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia szczegdty swojego programu zapewnieni a jakosci, w
ktérym przedstawi sposdb wykonywania, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgc wykonanie robdét zgodnie z umowg i ustaleniami

inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

1. Czes¢ 0gdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdét, terminy i sposéb prowadzenia;
- organizacje ruchu na budowie i oznakowanie robét;

12
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- bhp;
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoblnych elementéw robat;

2. Czes$¢ szczegodiowa opisujaca kazdy asortyment robodt to jest:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi;

- rodzaje i ilosci Srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku;
- spos6b magazynowania materiatow;

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu;

- sposoéb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow;

- sposob i procedure badahn prowadzonych podczas wykonywania
poszczegoblnych elementéw robat;

- sposéb postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie
odpowiadajg wymaganiom.

13.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzagdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robdét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci inspektor nadzoru moze Zzgda¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i

badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, Ze

13
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roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w normach i przepisach.

W przypadku, gdy nie zostaty okreslone, inspektor nadzoru ustali zakres i
czestotliwos¢ kontroli w celu zapewnienia wykonania rob6t zgodnie z warunkami
umowy.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa, atesty i dokumenty
legalizacyjne zastosowanych materiatbw dopuszczajgce je do stosowania w

budownictwie.

14. OBMIAR ROBOT

14.1. ZASADY OBMIARU

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
umowag w jednostkach ustalonych w wycenianym przedmiarze robét . Obmiaru robot
dokonuje inspektor nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez wykonawce co
najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja
tego inaczej objetosci beda liczone w m? jako dtugo$é wykopu pomnozong przez

Srednig wysokosc i szerokos¢ wykopu.

14.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru musi by¢
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Jesli zastosowane urzgdzenia lub sprzet

wymagajg atestoéw, to wykonawca przedstawi odpowiednie swiadectwa legalizaciji.
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14.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg wykonywane przed czesciowym lub koncowym przejeciem robat,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach i zmiany

wykonawcy roboét. Wszystkie obmiary robot zanikowych przeprowadza sie w czasie

15



STWiOR ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ORGANISTOWKI NA SWIETLICE PARAFIALNA WRAZ Z
JE] PRZEBUDOWA I REMONTEM

ich wykonywania. Obmiary robot podlegajgce zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice

mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika.

15. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét nalezy dokonaé komisyjnie. W pracach komisji powinni
uczestniczy¢ przedstawiciele:

Inwestora;

Inspektora Nadzoru;

Wykonawcy;

Uzytkownika;

Zaktadu Energetycznego;

Do odbioru koricowego rob6t wykonawca przedktada:

- aktualng dokumentacje powykonawczg;
- protokoty préb montazowych;

- oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowosci instalacji do
eksploataciji i uzytkowania.

W czasie odbioru komisja badan:

- aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej;
- protokoty odbioréw czesciowych;

- protokoty prob montazowych;
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- odbierang do eksploatac;ji instalacje.

Zadaniem komisji jest stwierdzenie zgodnosci wykonania odbieranych rob6t z
dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczng, aktualnie obowigzujgcymi
normami i przepisami. Prace komisji muszg by¢ udokumentowane Protokotem
odbioru, ktory stanowi p odstawe gwarancji wykonanych roboét i rozpoczecia

procedury ptatnosci przez Inwestora.

Do kompletu dokumentéw nalezy dostarczyC atesty dopuszczajgce uzyte
materiaty do stosowania w danych warunkach na terenie RP, oraz ocene jakosci

wykonanych robét.
16. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i towarzyszgce bedg rozliczone podczas odbioru

koncowego zadania inwestycyjnego.

17. DOKUMENTY BUDOWY

Dokumentami budowy s3:

pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego;
- projekt wykonawczy;
- protokoty przekazania wykonawcy placu budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
- protokoty odbioru robdt;

- protokoty z narad i polecen inspektora nadzoru;

- korespondencja na budowie.

17
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18. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek dokumentu spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

19. PRZEPISY OGOLNE

1. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

2.Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 46. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych.

3.Dz. U. Nr 45 z 1996 r. poz. 200. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom V. Instalacje elektryczne.

5. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
6. Rozporzadzenie Min. Spraw Wew. i Adm. z dnia 16.V1.2003 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendéw. Dz. U. Nr 121 poz. 1138 z dnia 11.VI1.2003 r.

7.Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.V1.2002 r. Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.IV.2002 r. w sprawie jakim wymaganiom powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

8. PN-IEC 61024-1:2001. Ochrona obiektéw budowlanych.
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